ZMLUVA O DIELO & ....ce.. Lom)ER O/ fol?
uzavretd v zmysle § 536 a nasledujicich zikona &, 513/1991 Zb. -

" . Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( dalej len ,,zmluva“)

CLI

Zmluvné strany

Objednavatel’ : ORAVSKA POLIKLINIKA NAMESTOVO
Sidlo . Cerveného kriza 62/30, 029 01 Nimestovo
ICO ;00634875
DIC © 1 2020573434
Zastupeny : Mgr. Danielou Fejovou, riaditelkou OP
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo G&tu: 7000481061/8180

IBAN SK 70 8180 0000 0070 0048 1061
Osoby opravnené jednat’ v
- zmjuvnych veciach  : Mgr. Daniela Fejova
- realizatnych veciach : Ing. Karol Kurtulik

Telefén : 043/5503101, 0905794078
Fax : 043/5524385
Email . riaditel@opnam.sk
( dalgj len ,,0bjednédvatel*)
Zhotovitel’ : STRABAG s.r.0.
Sidlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
ICO : 17317282
IC DPH : $K2020316298
Zastipeny : Jurajom Vojtigkom — na zéklade plnej moci
Ing. Jozefom Rambalom — na zdklade plnej moci
Bankove spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo (tu : 1423110003/1111
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:  : Ing. Jan Michel

2.1.

: Ing. Jozef Rambala
-realizanych veciach: : Ing. Jan Michel
Ing. Jozef Rambala

Telefon : 0902978383
Email : Jana.sumichrastova@strabag.com
Zapisany v registri : Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sro,

vlozka &. 991/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

L
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pre objednavatel’a vykona stavebné prace na diele :

wArealova komunikdcia a pristupovy chodnik pre pacientov - Poliklinika v Namestove®

’
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2.2
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( d’alej len ,,Dielo® ) podl'a :
podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podl'a projektovej dokumentécie, vykazu vymer a harmonogramu prac

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych
v stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel' je povinny ich respektovat’

- sufaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania ainformécii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej sat'aZi v ramci procesu veregjného obstardvania.

Objedndvatel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela ( Cl, IV).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je s projektovou dokumentaciou diela dékladne obozndmeny
a disponuje jej rovnopisom.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na svoje ndklady ana svoje nebezpelenstvo, ato
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenske] republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky vieobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na vykonanie Dicla,
ato najmid zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskor§ich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je znime
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré s k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
Vykaz vymer a harmonogram prac

éLmr
Miesto a terminy realizicie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Oravska poliklinika Namestovo, Cerveného kriza 62/30, 029 01

Namestovo.

3.2 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vykona Dielo (CL. IT) v nasledovnych terminoch realizicie Diela :

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitefom s tym, Ze zmluvné strany sa zavédzuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podla predchadzajice] vety bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dila doruenia pisomne] vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska, objednédvatel
povaZuje stavenisko za odovzdané zhotovitelovi (v takom pripade sa za defi odovzdania
staveniska povazuje siedmy defl po doruceni pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie
staveniska uréeny zhotovitelovi), Uvedené v predchadzajicej vete neplati, ak zhotovitel
neprevezme stavenisko od objednéavatel'a z dévodu svojho pisomného odstipenia od tejto
zmluvy.

» ukoncenie prac: do 30 kalendarnych dni

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zéklade pisomne] vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorudenia

PC



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo dfa
dorudenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavazné. K ich zmene modze dojst’ na
ziklade dohody zmluvnych stran, ktors musi tvorit dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predloZit objednéavatel zhotovitelovi po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
V pripade, ak dovod prediZenia termfnu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitel'a,
tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatelovi najneskdr v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podPa predchadzajiicej vety musi stthlasit objednavatel.

Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatefom podla ustanovenia ¢1. VL bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebréania jeho bezpetnému uZivaniy, tieto
musia byt v celom rozsahu odstranené objednévatelom do terminu stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl1. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
véak do terminu celkového ukoncenia diela podia bodu 3.2 tohto &lanku, vynimo¢ne
najneskdr do zaatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolaudacného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
urdeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednévatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Diclo od zhotovitela prevziat & pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonenie prac.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytotneho odkladu (najneskdr do jedného dia) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo sta¥ovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mobla mat’ vplyv na smluvne stanoveny termin vykonania
a ukondenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Z¢ Zhotovitel' sa omekd oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povaZuje sa to Za podstatné porudenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

7Zmluvné strany sa dohodli na cene 7a Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sti¢ast'ou tejto
zmluvy odsthlasene] zmluvnymi stranami:

Cena celkom 33 539,46 EUR bez DPH
DPH 20 % 6 707,89 EUR
Cena celkom 40 247,35 EUR s DPH

slovom: §tyridsat’tisicdvestoétyridsat’ sedemeur tridsat’piticentov

DPH bude ultovand v stlade so vieobecne zaviznymi pravoymi predpismi udinnymi
v tase fakturécie.
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4.2.

4.3,

4.4.

4.5

5.1

5.2

5.3

Cena za zhotovenie Diela je maximélna, ktord nemozno bez suhlasu objednavatela
zvydit. Cenové ponuka, ktora je sidastou tejto zmluvy, sluZi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel' nebude akceptovat yiadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy ajej
priloh z d6évodu realizdcie prdc naviac zhotovitefom, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a so safaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a s vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac préce, ktoré vyplyvaji z obsahu
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v deft nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov knej. V pripade
vzniku rozporu vtom, &i naviac prace vyplyvaji alebo nevyplyvaju z obsahu
safaznych podkladov z procesu verejného obstaravania az vykazu — vymer ceny diela,
platnych v deft nadobudnitia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne
stavebny dozor stavby.

Ak potas realizacie diela vznikna nepredvidané prace, tj. prace naviac (o sa tyka
mnoZstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto &lanku tejto zmiuvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predloZit objednavatelovi pa
odstihlasenie este pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odsthlasené prce naviac
podla predchddzajucej vety musia byt predmetom zmluvnej pravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfila okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skiigky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za sariadenie staveniska a ostaing naklady
zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a

staveniska samotného sd stdastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLv
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Diclo sa bude uhradzat’ na zdklade dvoch faktor (Ciastkova akonetna faktira)

vystavenych podfa bodu 5.3 a nasledujucich tohto ¢1. zmluvy spolu s prisfusnou DPH na
fakturované prace.

Pravo Zhotovitela &astkovo fakturovat vznika po riadnom odovzdani Diela Zhotovitefom
Objednavatelovi. |

Ciastkova faktira musi obsahovat vietky nalezitosti dafiového dokladu podla platnych
pravaych predpisov, oznadenie zhotovitel'a, &slo zmluvy, &islo Siastkovej faktary, deil
odoslania faktiry, deft splatnosti faktiry a dedl zdanitelného plnenia, oznaCenie pefiazného
Gstavu a &islo udtu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH
acelkovii fakturovani cenu, oznalenie diela, petiatku a podpis Statutdra zhotovitel'a
a prilohou kaZzde] tiastkovej faktury musi byt sipis skutoéne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom 2 odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prisludny kalendamy
mesiac. Ak faktara nebude obsahovat nilesitostl stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel' je oprdvneny ju pred uplynutim
lehoty splatnosti vratit’ shotovitelovi bez zaplatenia. Dorudenim opravenej faktary
objednavatelovi zaéne plynit novd lehota splatnosti.
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5.6

5.7

Kone&na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané cetkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohlPadnené platby za Casti diela zaplatené
objednavatelom formou &iastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat néleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opréviiuje
zhotovitela fakturovat takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych &iastok, oznacenie osoby,
ktors faktGru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti
dafiového dokladu podfa platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a v&as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zdklade faktiry ako Ggtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo diia dorudenia Gctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchédzat’ fyzicka
prehliadka asti diela zodpovedajtica fakturovanej Eiastke. Objednéavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Fakttra podla predchadzajucej vety musi zohl'adsiovat’ vietky poZiadavky objedndvatela na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kasda faktira musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorudend
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdeni vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat' za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujiice prilohy:

- supis skutone vykonanych pric adodévok potvrdeny podpisom zhotovitel'a a
stavbyvediceho Objedndvatela alebo stavebného dozoru Objednévatela alebo
stavebného dohTadu Objednavatel’a alebo osobou oprévnenou konat' za Objednavatel’a
v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet dicla

- kryel list rozpoltu.

Ak faktira nebude obsahovaf vietky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vy$¥ie uvedené ddaje a prilohy, Objedndvatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratif. Lehota splatnosti zadne v takom pripade plynuf od dorucenia novej
sprévne vystavenej a dorulenej faktury spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Ciastkovo vyfakturovand suma nesmie presiahnut’ 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zast’ ceny za Dielo vo vyske 10 %z celkovej ceny za Dielo

5.9

6.1

(C1, TV, bod 4.1) uhradi objednavatel' do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podfa tejto zmluvy (d'alej len zadrzand suma®).

Koneént faktiru predloZi zhotovitel najskor deft nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylu¢uje dodatogné ndaroky na Gipravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia s postadujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predloZi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli prediozené uz v rdmei

verejného obstaravania.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotoviter bude pri plneni predmetu tejto  zmiuvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodr¥iavat’ vSeobecne zdvdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektova dokumenticia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednivatela,
pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych strén.

Ak dohoda uzatvorend v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sitastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnaf o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat' vplyv na zniZzenie ceny diela
spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
mus{ byt pisomne ozndmené zhotovitefovi, pricom zhotovitel’ sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za poruSenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi nérok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykond rozéirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zéklade dodatodnych poZiadaviek objednévatela,
pritom vyska ceny za vykopanie Diela bude urdena spdsobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, ktoré mozu
byt podla jeho nizoru nevyhnutné. Objednévatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia pisomneho
oznimenia oznami objedndvatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuta cenu za
Diclo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objedndvate!’ je povinny vyjadrit' sa
k oznameniu o zmendch do troch pracovayeh dni odo dila dorugenia pisomného oznamenia.
Ziadna takdto zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajica sa zvySenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukondenia prac bude rieSena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nem4 zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokonenia. V pripade, Z¢ zmena Diela bude mat za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stulade sbodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu nepinenia alebo
porufenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vietky naklady spojené so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvy¥enia alebo zniZenia zmiuvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmyste jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sutastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenove; ponuke, budi ocenené podla objednévatel'om
vopred odsithlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskutoénenie vietkych préc naviac musi byt
nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréenu
zmhuvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpedenstvo Skody, ale vlastnikom aj Giastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel zaplatenim prisludnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel zaplatenim ceny za Dielo po odpotitani zadrzanej sumy.

7
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6.10

6.12

6.13

6.14

6.15

Nebezpelenstvo $kody na Diele prechddza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
shotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho Casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpovedad za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpegit
stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osdb.

Po dohode zmluvnych stran, shotovitel si na svoje naklady zabezpeti dodavku elektriny,
vody a d’aldich médii na stavenisku po dobu realizécie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meratov arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia byt v stlade
s prisludnymi STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elekirinu, plyn, vodné, stofné
a daldie zdroje a sluzby aZ do tiplného dokondenia diela, vritane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel diela zabezpe®i plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav sivisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnuiia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zéznamy o uskutognenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u&elom priebeZne)
kontroly a uskutoénenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Gdaje o Casovom postupe pric, ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonanych préc od dodaného technologického postupu prac, tdaje o potte zamestnancov,
potte mechanizmov a mnoJstve realizovanych druhov prac, udaje dbleZité na postidenie prac
orginmi §tdtnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodévkach materidlu na
stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutodtiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika  itatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné rieit’ dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika
musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi Z&znamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykonavat potrebné zédznamy iba
objednéavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na ucast pri vykondvani skusok v stlade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel oprévneny vykonat
skigky bez jeho ucast. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skudskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverend osoba je
povinné priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
spdsobom na poZiadavky i pripomienky shotovitela. Képie stavebného dennika budu
pricbezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitePom pre potreby preberacieho,

resp. kotauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit Dielo potas jeho vykonavania a opatrit’ dasti hotoveho Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit nghradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpodte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatel'a, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitela Zavizne.
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Zhotovitel bude vykondvat Dielo vo vlastnom mene ana vlastna zodpovednost’
v stlade s prisluinymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi Objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatelov, ktori sd spdsobili na vykondvanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodévatelov zodpoveda
Zhotovite? Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby ticto Sinnosti vykonaval sam.
Zhotovitel' zostdva stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadne] zodpovednosti vo&i objednavatelovi sa
shotovitel nemdZe zbavit dokazom, e pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a ddsledky s touto vol'bou spojené,
nemdZu byt preniiané na objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zévizku trefou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho spinenia dvoch
podmienok:
a) u zhotovitela nastali okolnosti vyludujice zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zédkonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujiici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
tiastoéne) bola priamo zhotovitefom v zmysle zmluvy s objednévatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylutujiuce zodpovednost’ podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je oprévneny Ziadat' zmenu materidlov alebo technolégii, ktoré maju byt
zabudované vstavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technolégie, & uZ jej zniZenie
alebo zvyienie. Tato zmena mus{ byt poZadovana objednavatefom v dostatoénom Casovom
predstihu, najneskdr viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, najneskdér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska trete] osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatelovi oznamit, Ze celkom alebo Ciastolne poveruje tretiu osobw/subdodavatela
shotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobow/subdodavatefom nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodévatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho &ast vykonava).Objednévatel
moze kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretin osobu/subdoda-
vatela, ktory podfa nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitelom &o najskdr nahradeny inym subdoddvatel'om. Odvolanim
subdodavatela nebudli zmenené terminy dokonlenia, ani zmluvnd cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Z¢ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
{imyselne ani z nedbanlivosti neumozni trete] osobe ziskat informécie o Zmluve o dielo
alebo o skutotnostiach, ktoré sa dozvedel v siivislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mbZe preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mbze toto delegovanie kedykofvek zruit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne Gginnost po dorudeni zhotovitel'ovi.
Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt

uskutotfiovany touto oscbou v sulade s delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho

uskutoénil objednavatel sam.
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Zhotovite! v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prosiredia  svojimi samestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na
stavenisku. Zaroveii zabezpeti, aby vetci jeho zamestnanci a zamestnanci  jeho
subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislu§né atesty a osved&enia.
Taktiez sa zhotovitel' zaviizuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovneho
{irazu postupovat’ v silade so vicobecne zaviznymi predpismi a zikonmi, Zarovefl okamZite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- o pracovnych urazoch,

- 0 8kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 ¥kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

6.22 Objednévatel, oprévneflzi osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizatnych

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

veciach objednavatela je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prce, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutePny, ak je ohrozena bezpelnost’
uskuto&fiovanej stavby, Zivoty, alebo sdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne $kody.

Zhotovite! sa zavizuje, e sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebuda
pohybovat’, resp. zdr¥iavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom préc podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objedndvatela alebo spraveu.

Objednavatel nezodpoveda za skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavajl mimo urlenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za §kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto 3kod sa dohodnd v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrZiavat' na
stavenisku — pracoviskn poriadok a Cistotu, ako aj odstratiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval
bezpednost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat objednévatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariaden pred ich zabudovanim.

Zmiuvné strany sa zavizuji, Zze budd vzdjomne spolupracoval’ a poskytnd si vzdjomnt
sudinnost’ pri riefeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknid pocas vykonavania
Diela, najmi vzhPadom na ich moZny vplyv na vygku ceny za Dielo. Zhotovite! je povinny
upozomit' objednavatel'a na monost’ realizécie jednoduchsich a financne menej naroénych
riefeni ako predpoklada tato zmiuva. Objednévatel’ nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a podas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zndme, Ze je gkodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spifiat podmienky apoziadavky uvedené v zdkone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom  znen, buda splitat’ kritéria a standard pozadovany objednavatelom
a budt v stilade so vieobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.
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Zhotovitel je povinny zidastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

6.30 Zhotovitel’ na Ziadost’ objedndvatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vzfahu

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

s objedndvatel'om s predchadzajicim sithlasom objedndvatela potrebné vysvetlenie vietkych
otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislu$né opravnenie
vydan¢ Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny ozndmit
objednavateTovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predloZi na odsthlasenie objednavatelovi harmonogram pric na Diele. Odsthlaseny
harmonogram préc bude stdastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a objednivatel ma
préavo od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia nédhrady $kody zhotovitelovi.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skasky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a tthradu funk&nych skiSok zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel' pisomne najmenej 5 dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukondenim Diela
vsilade stouto zmluvou ozndmi ObjednavateFovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednévatel’ na zdklade tohto oznimenia do 5.-tich pracovnych dni od
dorugenia tohto ozndmenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela,

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stasti
a prislusenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vietkych zavizkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre vispedné ukonéenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktor¢ho vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a su€asné odovzdanie vietkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre Diela vstlade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspeSné vykonanie vietkych skudok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skngok zabezpedi zhotovitel' podla bodu 6.33 tohto &lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany:
Objedndvatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohPadom
Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt' zo strany Zhotovitela podpisany najmé: stavbyvediicim a osobou
opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizatnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonCeni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvydny material, odpady
apod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodr¥iavat’ vieobecne zavizné pravne
predpisy SR, hlavne zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VI
Sankcie a zmluvné pokuty
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8.1

V pripade omeskania zhotovitel'a sriadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednavatelovi, je objednévate!’ opravneny Zadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvne]
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zaCaty defi
omeskania. V pripade, ak vyska takto urbenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy defi omeskania, zhotovitel je povinny zaplatit’ obj ednavatefovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zataty) deft omeSkania zhotovitel'a s riadnym a viasnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.

V pripade, ak sa Zhotovitel' omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, uUpravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
mé objednavatel' pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdy defi omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeZkania s dhradou oprivnenej faktiry, mdZe si zhotovitel
uplatnit vodi objednavatelovi zaplatenie {rokov z omeskania vo vy¥ke 0,05% sDPH
7z dlznej sumy za kaZdy deti omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo preruii vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat uhradenie nékladov a 3kéd, ktoré mu tak
preukézate!'ne vznikli.

Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej vbode 8.3. tejto
zmluvy, objedndvatel je opravneny poZadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kady defi omeSkania.

Zhotovitel zaplati objedndvatelovi za ome3kanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy deft omeskania
zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kaZdy dei neposkytnutia stcinnosti v suvislosti s reklamdciou véad diela
podla €. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel zaplati objednévatelovi za omeSkanie s odstrinenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy den omedkania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavate!’ je opravneny poZadovat' od zhotoviteFa zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podTa tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
lanku VL. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objednavatel’ opravneny okamZite
odstapit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zévizku
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ §kodu tym spdsobent.

Cl. VI
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze potas zdrutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZeni) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
mé vady a nedorobky braniace riadnemu uZfvaniu Diela. Dielo ma vady brniace riadnemu
wrivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsdhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
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8.3

3.4

8.5

8.6

8.7

9.1

strdn, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podPa bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstrinenia. V pripade, Ze vady a nedostatky buda drobného charakteru a nebudy
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdZe objednavatel' prevziat’ vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstranent bude spisany zapis rozhodujtici pre
uréenie zadiatku zarudnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ¥e poas zaruénej doby ( bod 8.5)
m4 objednavatel' pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje ndklady. Zhotovitel’ sa zaviizuje zadaf s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamdicie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu,
najneskdr do troch dni od dorudenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objedndvatefom
pisomne nedohodne inak,

Ak zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza&ne odstratiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednévatel’ je oprévneny poZadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstrénit’ trefou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, priom zhotovitel' sa vyslovne zaviizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov méZe byt vykonana
nasledovne:

a.) zapoitanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato suma
nebola objednavatefom zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo diia doruéenia zhotoviteTovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zatina plymif diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost ktorych objednivatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost’,

ZaruCna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, ¥e pri ich odstrafiovani doglo
k vymene jednotlivych casti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela zadina plynut’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo diia nasledujticeho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria suast dodavky diela sa vztahuje zdrutna doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

ClL IX
Osobitné ustanovenia

Pre uCely tejto zmluvy sa za vy3$Siu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zdvislé od véle
zmluvnych strdn atieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizicia, ¥ivelné
pohromy a pod.

]



10.1

10.2

1.1

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet” odvolat
na vy$iu moe, poziada druhit stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstipit’ od zmiuvy. Utinky odstipenia nastand diiom dorudenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava sthlas objedndvatePovi vykonat’ na pomocnom
ledenf na stavbe in¥taleiu informagno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celdl dobu, kym bude postavené
lesenie. Za Glelom indtalacie alebo demontaZe tohto informadno-propagaéného zariadenia sa
zhotovitel d'ale] zaviizuje umoZnif vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpetovat tito in3taliciu alebo demontdz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inftalacie (alebo demontiZe) ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Qdsthapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmiuvy podfa § 344 anasl. Obchodncho
zékonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmé:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urlenym technologickym postupom pric, STN a vicobecne
zAviznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objedn4vatel’a nevykona napravu v urfenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zéstupcom na
stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokratuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu urdenej na odstranenie vady tito neodstrdnil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objedndvatel povinny vykonat' thradu platby aaz do jeho
odstrénenia nie je vomeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypottom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktord je sudastou tejto zmiuvy,

- ak zhotovitel bezddvodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat’ Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerudi vykonévanie Diela, :

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zalatie
konkurzného konania, navrh na zafatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zafaté reitrukturalizatné konmanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v désledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzdé stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekradujlicu tri kalenddme mesiace,
pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL X1
Zaveredéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel! sa bude riadif tie? pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi

.
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v stavebnom  denniku a pisomnymi dohodami opravaenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisludnom predstihu.

Ostatné  skutoénosti neupravené Vv ustanoveniach tejto zmluvy sa pud spravovat
prisludnymi ustanoveniami  Obchodného zakonnika, Obéianskeho zékonnika, pripadne
dalsimi pravnymi predpismi, najmé: stavebnym zékonom, z&konom o Zivotnom prostredi,
zakonnymi normami 0 bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

a daldimi pravnymi predpismi zaviznymi na Gzemi Slovenskej republiky, s m obe
zmiuvné strany bez vyhrad sthlasia.

o, - e A MR

Ak je, alebo sa stan® niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmiuvy, ktoré ostavaji platné a A&inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavizuji dohodou nahradif neplatne, resp. pendinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. Geinnym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému ugelu ustanovenia neplatného, resp. peacinného. Do tej doby plati

r

zodpovedajuca uprava v¥eobecne zaviznych praviych predpisov Slovenskej republiky.

114 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorutovat druhej strane,
doruduje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorudent aj
ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo ditom uplynutia dloznej lehoty na poste, ato

aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zésielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude

x

oznateny na zasiclke ako defi neuspeiného dorugenia z ddvodu ,,Adresat neznadmy*.

11.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a véaZne, nie za zviast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donitenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasujd, Ze im nie st znime Ziadne skutodnosti, ktoré by mohh

spdsobit neplatnost, resp. neqdinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text preditali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju viastnorucne podpisujd.

11.6 Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednavatel obdr# tri vyhotovenia
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Této zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu
vietkymi zmiuvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Ginnost’ diiom nasledujucim po dni

jej zverejnenia na webovej strénke objednévatela.

v Ziline dia 21727 a v Ziline dia T 2H
7.a zhotovitel’a Za objedndvatel’a :
Oravskﬁ,puliklinika
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KRyci LIST rozPOCTU

Atuklovk womunikécla a pristupavy chodnik pre pacientov- poliklinika ¥ KSO

Namgstove

eCO

Mieslo

[vle]

Poloziek

Rozpotet tisko

Mermné a GEelové jednotky

| Nailady / 1 mj | Poset '| Naklady /1 ™1 | | Nakiady / 1
— A B  ———— — ____'_ﬁ—_—_—_—_______
|

'Nedl’ajéie rozpottové nakiady

b |

A %Zékladné rozp. naklady

e
+ sV |Dodavky | 33 530,46
— ll___.___ e
2| Montaz | 0,00

3 |PSV \Dodavky i
— |___
4 \1 | onta? ] 0,00

1 |
5 Ivppr  |Dodévky '| 0,00
| |

4 _
18 'l\!RN z rozpodtu
e e
1 [VRN (r.13-18)
1 _

} |
6! IMontsZ | 0,00

12 I||:m {r.B11} |
——T

7 1ZRN (. 46} || 33 539,46

-

[ 0,00 | 20 |iKornp1. ginnost [

|Gelkové naklady

——
23 |BGCet 7, 12, 19-22
1L R

|

||Pripoéty a odpodty
T L
»g iDodavky cbiednévatera |

. ——————— T
27 |Kizava deloZka |
L —————
28 ||Zv~jrhodnenie

Shanal 21

it £ A



Rekapitulacia objektov stavby

Arpdlovi komunlkacla a pristupovy chodnik pre pacientov- Poliklinika v Namestove

Urad 28K
Batum:
1 Zakazka | CenabezDPH | DPH20% | GenasDPH |
Aredlovi komunikicia a pristupovy chodnik pre
L pacientov- Poliklinika v Namestove 33 539,46 6 707,89 40 247,35
LIeadl 50 01 Pristupovy chodnik 12 497,91 2499,58] 14 937,50
80 02 50 02 Arealova komunikacia 21 041,55 4 208,31 25 249,86




DI PR PALIEKTOV 0O QJEKTU POLIKLINKY ¥ NAMESTOVE

122201101 Odkopévka 3 prekopinka nezapatend v

422201109 Priplatok  cenam za lepivost hominy

162301401 Vodoravné premiestnenie vikopiu tr.1-4 do 50 m

171201261 UkeZerie sypaniny na skladky do 100md

471201202 Popkaick 22 uiczerie sypaning

174104102 Zasyp gypaninou v uzavretych priasioroch s Wrgwmanim poviehy Zhsypu - makadam do wsaku

152101105 Terénng ipravy, Svahavane 3 - olo chodnlkov- s pauilim odkopane] o2

Zakladanie
245601101 Zhuinenie podiotia z rastiej hominy 1224 pod nasypy, T haf. sodrinych do 82 % 3 a nesidringch

Kormunikicie
5e4201111 Podklada‘lebopodsypm::.‘ sk s rozp ey, yihGenim & Zhutnenim po hulneni hr.40 mm
554871111 Podkiad zo Mrkodwving 5 razpresirenic 2 zhuinenim,hr.pe Zhgtneni 250 mm
506311112 Kladeniezémkmeidlai‘b\rwe peﬁchnad?.t! mé
£B22412300 Premac UN! - EX sl Bom

Ostatnd konktrukcie a prsco-ht’lranh
916561111 Osadenie zhon, obvubelka petin., o 0ika Z el pros. ir. G 112,55 bodnou opoTo
5022924501 Premac dopliky obrubnik parkevy 100x200%5 o farba v - attanok

Presun hmbi HSY
ggaz24111 Presun hmdt pré pazemné xomunikace & kylom manoliickym betbnavim aekofvek diiky ohigkly

Spracoval:

240,000
240,000
240,000
240,000

17370
174,000

335,520

m3 303
m3 220
m3 9,10
m3 18,00
me 088
m2 0,50
ma 19
m2 473
m2 5,30
m 2,50
] 130
ks 1.0
t 040
Celkom bez dph
dph

Celkom s dph

T84z
381
§328.36
28,00

180,50

525,60
112520
121200
2040,00

126801
208,20

Al
12 457,91

2.499,58
14 997,50
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